
Projekt: 079 FGS
Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg

Objekte: WV, WE

Bauherr: Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Höngg, Ackersteinstrasse 190, 8049 Zürich-Höngg

Architekt: GXM Architekten GmbH, Dorfstrasse 40, 8037 Zürich

Bauleitung: WT Partner GmbH, Anwandstrasse 7, 8004 Zürich

Kostenvoranschlag ±10%, Stand 18.12.2012

KV-Original

Bemerkung: Objektgliederung:
- WV Wertvermehrende Massnahmen
- WE Werterhaltende Massnahmen

Folgende Preise sind in diesem Kostenvoranschlag der Baukosten nicht enthalten:
- Nachbar- und Mieterentschädigungen, Nutzerkosten
- Finanzierungskosten
- Allfällige Massnahmen Archäologie SFr. 300'000.--

Preise inkl. 8% MwSt.

Plangrundlagen: Bauprojekt, Stand 07.11.2012.
Baubeschrieb, Stand 14.12.2012.

Preisstand: Index 102.4 Punkte (Basis 04.2010: 100 Punkte) nach Zürcher Index der Wohnbaukosten



Projekt: 079 FGS
Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg

Seite: 2
18.12.2012

Objekte: WV,  WE

Kostenvoranschlag ±10%, Stand 18.12.2012 Zusammenstellung nach Hauptgruppen

Beträge inkl. MWST

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

1 Vorbereitungsarbeiten 479'400 100.0
WV 450'600 94.0
WE 28'800 6.0

2 Gebäude 3'578'500 100.0
WV 2'497'900 69.8
WE 1'080'600 30.2

4 Umgebung 224'100 100.0
WV 190'300 84.9
WE 33'800 15.1

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 132'500 100.0
WV 98'000 74.0
WE 34'500 26.0

6 Reserve 340'000 100.0
WV 272'000 80.0
WE 68'000 20.0

9 Ausstattung 81'900 100.0
WV 61'900 75.6
WE 20'000 24.4



Projekt: 079 FGS
Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg

Seite: 3
18.12.2012

Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

Total Fr. 4'836'400 100.0
WV 3'570'700 73.8
WE 1'265'700 26.2



Projekt: 079 FGS
Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg

Seite: 4
18.12.2012

Objekte: WV,  WE

Kostenvoranschlag ±10%, Stand 18.12.2012 Detailausdruck

Beträge inkl. MWST

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

1 Vorbereitungsarbeiten 479'400 100.0
WV 450'600 94.0
WE 28'800 6.0

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 34'800 7.3
WV 34'800 7.3

101 Bestandesaufnahmen 5'000 1.0
WV 5'000 1.0

102 Baugrunduntersuchungen 29'800 6.2
WV 29'800 6.2

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 206'300 43.0
WV 206'300 43.0

111 Rodungen 7'600 1.6
WV 7'600 1.6

112 Abbrüche 194'100 40.5
WV 194'100 40.5
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Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg

Seite: 5
18.12.2012

Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

113 Demontagen 4'600 1.0
WV 4'600 1.0

12 Sicherungen, Provisorien 157'900 32.9
WV 157'900 32.9

121 Sicherung vorhandener Anlagen 5'400 1.1
WV 5'400 1.1

123 Unterfangungen 152'500 31.8
WV 152'500 31.8

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 51'600 10.8
WV 51'600 10.8

15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen 28'800 6.0
WE 28'800 6.0

152 Kanalisationsleitungen 28'800 6.0
WE 28'800 6.0

2 Gebäude 3'578'500 100.0
WV 2'497'900 69.8
WE 1'080'600 30.2



Projekt: 079 FGS
Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg

Seite: 6
18.12.2012

Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

20 Baugrube 184'400 5.2
WV 184'400 5.2

201 Baugrubenaushub 184'400 5.2
WV 184'400 5.2

21 Rohbau 1 364'000 10.2
WV 342'400 9.6
WE 21'600 0.6

211 Baumeisterarbeiten 274'300 7.7
WV 274'300 7.7

211.0 Baustelleneinrichtung 23'100 0.6
WV 23'100 0.6

211.1 Gerüste 31'100 0.9
WV 31'100 0.9

211.3 Baumeisteraushub 10'800 0.3
WV 10'800 0.3

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 161'400 4.5
WV 161'400 4.5

211.6 Maurerarbeiten 47'900 1.3
WV 47'900 1.3



Projekt: 079 FGS
Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg

Seite: 7
18.12.2012

Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

214 Montagebau in Holz 39'200 1.1
WV 17'600 0.5
WE 21'600 0.6

215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 15'900 0.4
WV 15'900 0.4

216 Natur- und Kunststeinarbeiten 34'600 1.0
WV 34'600 1.0

22 Rohbau 2 375'300 10.5
WV 157'600 4.4
WE 217'700 6.1

221 Fenster, Aussentüren, Tore 204'700 5.7
WV 61'400 1.7
WE 143'300 4.0

221.0 Fenster aus Holz 147'800 4.1
WV 40'000 1.1
WE 107'800 3.0

221.3 Fenster aus Stahl 11'600 0.3
WE 11'600 0.3

221.5 Aussentüren, Tore aus Holz 45'300 1.3
WV 21'400 0.6
WE 23'900 0.7
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Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg

Seite: 8
18.12.2012

Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

222 Spenglerarbeiten 8'600 0.2
WE 8'600 0.2

223 Blitzschutz 10'800 0.3
WV 10'800 0.3

224 Bedachungsarbeiten 34'700 1.0
WV 22'500 0.6
WE 12'200 0.3

224.0 Deckungen (Steildächer) 13'500 0.4
WV 7'000 0.2
WE 6'500 0.2

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 3'500 < 0.1
WE 3'500 < 0.1

224.2 Glaseinbauten in Steildächern 2'200 < 0.1
WE 2'200 < 0.1

224.3 Glaseinbauten in Flachdächern 15'500 0.4
WV 15'500 0.4

225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 68'200 1.9
WV 44'200 1.2
WE 24'000 0.7

225.1 Fugendichtungen 3'000 < 0.1
WV 3'000 < 0.1



Projekt: 079 FGS
Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg

Seite: 9
18.12.2012

Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

225.2 Spezielle Dämmungen 49'100 1.4
WV 32'600 0.9
WE 16'500 0.5

225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 16'100 0.4
WV 8'600 0.2
WE 7'500 0.2

226 Fassadenputze 4'900 0.1
WV 2'700 < 0.1
WE 2'200 < 0.1

226.1 Verputzarbeiten (äussere) 4'900 0.1
WV 2'700 < 0.1
WE 2'200 < 0.1

227 Aeussere Oberflächenbehandlungen 35'300 1.0
WV 16'000 0.4
WE 19'300 0.5

228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 8'100 0.2
WE 8'100 0.2

228.0 Fenster- und Fenstertürläden 8'100 0.2
WE 8'100 0.2

23 Elektroanlagen 301'000 8.4
WV 233'900 6.5
WE 67'100 1.9
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Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg

Seite: 10
18.12.2012

Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

230 Uebergangsposition 8'600 0.2
WV 5'900 0.2
WE 2'700 < 0.1

231 Apparate Starkstrom 10'800 0.3
WV 9'700 0.3
WE 1'100 < 0.1

232 Starkstrominstallationen 149'000 4.2
WV 122'000 3.4
WE 27'000 0.8

233 Leuchten und Lampen 30'000 0.8
WV 28'900 0.8
WE 1'100 < 0.1

235 Apparate Schwachstrom 64'800 1.8
WV 30'700 0.9
WE 34'100 1.0

236 Schwachstrominstallationen 24'900 0.7
WV 23'800 0.7
WE 1'100 < 0.1

238 Bauprovisorien 4'800 0.1
WV 4'800 0.1
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Familien und Generationenhaus Sonnegg, Höngg
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18.12.2012

Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

239 Uebriges 8'100 0.2
WV 8'100 0.2

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 338'500 9.5
WV 191'000 5.3
WE 147'500 4.1

242 Wärmeerzeugung 104'100 2.9
WV 48'600 1.4
WE 55'500 1.6

244 Lüftungsanlagen 234'400 6.6
WV 142'400 4.0
WE 92'000 2.6

25 Sanitäranlagen 252'100 7.0
WV 79'200 2.2
WE 172'900 4.8

251 Allgemeine Sanitärapparate 43'600 1.2
WV 3'600 0.1
WE 40'000 1.1

252 Spezielle Sanitärapparate 5'400 0.2
WV 5'400 0.2
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18.12.2012

Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

254 Sanitärleitungen 48'600 1.4
WV 8'600 0.2
WE 40'000 1.1

256 Sanitärinstallationselemente 5'400 0.2
WV 5'400 0.2

258 Kücheneinrichtungen 149'100 4.2
WV 56'200 1.6
WE 92'900 2.6

26 Transportanlagen 74'700 2.1
WV 16'200 0.5
WE 58'500 1.6

261 Aufzüge 74'700 2.1
WV 16'200 0.5
WE 58'500 1.6

27 Ausbau 1 496'400 13.9
WV 391'700 10.9
WE 104'700 2.9

271 Gipserarbeiten 198'600 5.5
WV 113'900 3.2
WE 84'700 2.4
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Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

272 Metallbauarbeiten 25'500 0.7
WV 25'500 0.7

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 25'500 0.7
WV 25'500 0.7

273 Schreinerarbeiten 238'900 6.7
WV 218'900 6.1
WE 20'000 0.6

273.0 Innentüren aus Holz 161'400 4.5
WV 141'400 4.0
WE 20'000 0.6

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. 71'000 2.0
WV 71'000 2.0

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 6'500 0.2
WV 6'500 0.2

275 Schliessanlagen 7'500 0.2
WV 7'500 0.2

276 Innere Abschlüsse 7'500 0.2
WV 7'500 0.2

276.0 Verdunkelungseinrichtungen 7'500 0.2
WV 7'500 0.2
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Seite: 14
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Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

277 Elementwände 18'400 0.5
WV 18'400 0.5

28 Ausbau 2 304'900 8.5
WV 265'600 7.4
WE 39'300 1.1

281 Bodenbeläge 173'500 4.8
WV 153'000 4.3
WE 20'500 0.6

281.0 Unterlagsböden 51'600 1.4
WV 51'600 1.4

281.1 Fugenlose Bodenbeläge 700 < 0.1
WV 700 < 0.1

281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 7'200 0.2
WV 7'200 0.2

281.6 Bodenbeläge: Plattenarbeiten 39'100 1.1
WV 39'100 1.1

281.7 Bodenbeläge aus Holz 59'800 1.7
WV 39'300 1.1
WE 20'500 0.6

281.9 Sockel 15'100 0.4
WV 15'100 0.4
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Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 41'000 1.1
WV 29'200 0.8
WE 11'800 0.3

282.1 Tapezierarbeiten 12'700 0.4
WV 6'400 0.2
WE 6'300 0.2

282.4 Wandbeläge: Plattenarbeiten 11'000 0.3
WV 5'500 0.2
WE 5'500 0.2

282.5 Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen 17'300 0.5
WV 17'300 0.5

283 Deckenbekleidungen 66'300 1.9
WV 66'300 1.9

283.2 Deckenbekleidungen aus Gips 48'400 1.4
WV 48'400 1.4

283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen 17'900 0.5
WV 17'900 0.5

285 Innere Oberflächenbehandlungen 14'900 0.4
WV 7'900 0.2
WE 7'000 0.2

287 Baureinigung 9'200 0.3
WV 9'200 0.3
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Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

29 Honorare 887'200 24.8
WV 635'900 17.8
WE 251'300 7.0

291 Architekt 684'000 19.1
WV 506'000 14.1
WE 178'000 5.0

292 Bauingenieur 36'300 1.0
WV 26'900 0.8
WE 9'400 0.3

293 Elektroingenieur 55'600 1.6
WV 53'400 1.5
WE 2'200 < 0.1

294 HLKK-Ingenieur 66'400 1.9
WV 29'200 0.8
WE 37'200 1.0

295 Sanitäringenieur 21'700 0.6
WV 2'800 < 0.1
WE 18'900 0.5

296 Spezialisten 23'200 0.6
WV 17'600 0.5
WE 5'600 0.2
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Objekte: WV,  WE

BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

296.3 Bauphysiker 21'600 0.6
WV 16'000 0.4
WE 5'600 0.2

296.8 Lichtplaner 1'600 < 0.1
WV 1'600 < 0.1

4 Umgebung 224'100 100.0
WV 190'300 84.9
WE 33'800 15.1

41 Roh- und Ausbauarbeiten 109'400 48.8
WV 90'600 40.4
WE 18'800 8.4

411 Baumeisterarbeiten 39'500 17.6
WV 39'500 17.6

411.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 39'500 17.6
WV 39'500 17.6

414 Rohbau 2 7'100 3.2
WV 3'300 1.5
WE 3'800 1.7

414.6 Fassadenputze 1'700 0.8
WV 1'700 0.8
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BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

414.7 Aeussere Oberflächenbehandlungen 5'400 2.4
WV 1'600 0.7
WE 3'800 1.7

415 Ausbau 1 62'800 28.0
WV 47'800 21.3
WE 15'000 6.7

415.2 Metallbauarbeiten 62'800 28.0
WV 47'800 21.3
WE 15'000 6.7

42 Gartenanlagen 109'300 48.8
WV 94'300 42.1
WE 15'000 6.7

421 Gärtnerarbeiten 85'400 38.1
WV 70'400 31.4
WE 15'000 6.7

422 Einfriedungen 13'600 6.1
WV 13'600 6.1

429 Uebriges 10'300 4.6
WV 10'300 4.6
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BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

44 Installationen 5'400 2.4
WV 5'400 2.4

443 Elektroanlagen 5'400 2.4
WV 5'400 2.4

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 132'500 100.0
WV 98'000 74.0
WE 34'500 26.0

51 Bewilligungen, Gebühren 22'800 17.2
WV 16'900 12.8
WE 5'900 4.5

511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 22'800 17.2
WV 16'900 12.8
WE 5'900 4.5

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 54'500 41.1
WV 40'200 30.3
WE 14'300 10.8

521 Muster, Materialprüfungen 2'200 1.7
WV 1'600 1.2
WE 600 0.5
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BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

522 Modelle 2'200 1.7
WV 1'600 1.2
WE 600 0.5

523 Fotos 2'200 1.7
WV 1'600 1.2
WE 600 0.5

524 Vervielfältigungen, Plankopien 47'900 36.2
WV 35'400 26.7
WE 12'500 9.4

53 Versicherungen 7'600 5.7
WV 5'600 4.2
WE 2'000 1.5

531 Bauzeitversicherungen 4'900 3.7
WV 3'600 2.7
WE 1'300 1.0

532 Spezialversicherungen 2'700 2.0
WV 2'000 1.5
WE 700 0.5

55 Bauherrenleistungen 32'400 24.5
WV 24'000 18.1
WE 8'400 6.3
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BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

56 Uebrige Baunebenkosten 15'200 11.5
WV 11'300 8.5
WE 3'900 2.9

564 Gutachten 1'100 0.8
WV 800 0.6
WE 300 0.2

566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 5'400 4.1
WV 4'000 3.0
WE 1'400 1.1

567 Anwaltskosten, Gerichtskosten 5'500 4.2
WV 4'100 3.1
WE 1'400 1.1

568 Baureklame 3'200 2.4
WV 2'400 1.8
WE 800 0.6

6 Reserve 340'000 100.0
WV 272'000 80.0
WE 68'000 20.0
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BKP Bezeichnung KV-Orig. inkl. MWST Total 3-stellig Total 2-stellig Total 1-stellig %/H

Objekt

9 Ausstattung 81'900 100.0
WV 61'900 75.6
WE 20'000 24.4

90 Möbel 81'900 100.0
WV 61'900 75.6
WE 20'000 24.4

901 Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. 81'900 100.0
WV 61'900 75.6
WE 20'000 24.4

Total Fr. 4'836'400 100.0
WV 3'570'700 73.8
WE 1'265'700 26.2


